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Opis Przedmiotu Zaméwienia

Opracowany zgodnie 7 art. 31 ustawy 7 dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych i zgodnie
z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury 7 dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegoltowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
orag programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 Nr 202, poz. 2072 7 poZniejszymi zmianami).

Inwestor:

Deporium Inc.Sp. z o.0. z siedziba w 05-090 Raszynie przy al. Krakowskiej 60.
KRS 0000141821, NIP 5291663089, REGON 016220060.

Nazwa zamoOwienia :

»Poprawa efektywnosci energetycznej Budynku Gtownego, A, Bi C Hotelu Mrggowo Resort &
Spa" realizowanego na podstawie umowy RPWM.04.02.00-28-0021/17-00 w ramach osi
priorytetowej 4 — , Efektywnos¢ energetyczna i wykorzystanie OZE MSP” Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Warminsko — Mazurskiego na lata 2014-2020
wspdlfinansowanego ze srodkow FEuropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Wojewédzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Przedmiot zamowienia:

Przedmiotem zamodwienia prowadzonego w trybie PZP i zgodnego z zasada konkurencyjnosci dla projektu
realizowanego w formule ,,Zaprojektuj i wybuduj” jest opracowanie dokumentacji projektowej dla calego
zamOwienia oraz wykonanie wediug opracowanej dokumentacji termomodernizacji Budynku Glownego, A, B i C
Hotelu Mragowo Resort & Spa.
Dokumentacja projektowa winna obejmowac¢ wykonanie:
1. projektow budowlano-wykonawczych dla catego zakresu prac termomodernizacyjnych ujetych w Audycie
Energetycznym opracowanym dla Budynku Gtéwnego, A, B i C Hotelu Mragowo Resort & Spa przez
Firme ,,LOKUM?” z siedziba w Krakowie przy ul. Parkowej 15/4U,
2. wykonanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji.
3. wykonanie dokumentacji powykonawczej,

Wykonawca zobowigzany jest réwniez uzyskaé wszelkie niezbedne pozwolenia, decyzje itp. wynikajace z
wykonywanej dokumentacji oraz prowadzonych robot. Audyt Energetyczny Budynku Gtownego, A, B i C Hotelu
Mragowo Resort & Spa stanowi zalacznik do niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

Lokalizacja obiekt:

Deporium Inc. Sp. 7 o.0. Oddzial Hotel Mrggowo Resort &Spa
ul. Gizycka 6, 11-700 Mrggowo
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- Nazwa i kody ze Wspolnego Stownika Zamowien

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45440000-3 Roboty malarskie 1 szklarskie

45443000-4 Roboty elewacyjne

45442110-1 Malowanie budynkow

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

45421100-5 Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementow

45410000-4 Tynkowanie

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45333000-0 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331200-8 Instalowanie urzagdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 Instalowanie wentylacji

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331110-0 Instalowanie kottow

45320000-6 Roboty izolacyjne

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45321000-3 Izolacja cieplna

45310000-3 Roboty instalacje elektryczne

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45317100-3 Instalowanie elektrycznych urzadzen pompowych

45200000-9 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261400-8 Pokrywanie

45261420-4 Uszczelnianie dachu

45261410-1 Izolowanie dachu
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45261300-7 Ktadzenie zaprawy i rynien

45261320-3 Ktadzenie rynien

45261200-6 Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachéw
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
1320000-7 Ustlugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

71314200-4 Ustugi zarzadzania energig
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SPIS TRESCI

1. Zakres i Podstawa Opracowania

2. Czes¢ Opisowa

2.1. Opis ogélny przedmiotu zamowienia

2.2. Zamowienie obejmuje

2.3. Zakres zamowienia obejmuje w szczegolnosci

3. Charakterystyczne parametry okreslajgce wspolczynniki termiczne przegrod budowlanych w stanie
istniejgcym i po dociepleniu budynkow objetych programem

3.1. Stan Istniejgcy — Opis ogdlny obiektu

3.2. Stan po termomodernizacji - ,, Charakterystyczne parametry okreslajgce wspotczynniki

termiczne przegrod budowlanych przed i po dociepleniu budynkow objetych programem

3.3. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

5. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

5.1. Pozostale wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

5.2. Zalozenia do projektowania i wykonania robot

5.3. Wymagania jakosciowe dotyczqce materiatow

5.4. Przedmiot technologia wykonania instalacji

5.5. Zabezpieczenia przeciwpoZarowe

6. Odbior robot projektowych i budowlanych

6.1. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych

6.2. Zakres prac projektowych

6.3. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych

7. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

7.1. Ogdlne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

7.2. Okreslenia podstawowe

7.3. Wymagania ogolne

7.4. Wymagania dotyczgce organizacji robot budowlanych

7.5. Wymagania dotyczqce sprzetu, maszyn i urzqgdzen budowlanych

7.6. Wymagania dotyczqce Srodkow transportu

8. Wymagania dotyczqce wykonania robot

8.1. Jakos¢ wykonywania robot

8.2. Instalacje nadziemne i podziemne

8.3. Kontrola jakosci robot

8.4. Ogolne zasady wykonywania robot

8.5. Dokumentacja budowy

8.6. Dokumenty do odbioru koncowego robot

9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

10. Ochrona przeciwpozZarowa w czasie wykonywania robot

11. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

12. Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robot

13. Stosowanie sie¢ do przepisow prawa
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14. Dokumenty odniesienia

15. Dane o zgodnosci zamierzenia 7 wymaganiami wynikajgcymi z przepisow

16. PRZEPISY ZWIAZANE - Przepisy prawne i normy zwigzane 7 projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

16.1. ROBOTY BUDOWLANE

16.2. IZOLACJA CIEPLNA SCIAN ZEWNETRZNYCH

16.3. IZOLACJA CIEPLNA SCIAN ZAGELEBIONYCH I SCIAN FUNDAMENTOWYCH

16.4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

16.5. STOLARKA BUDOWLANA

16.6. INSTALACJA WENTYLACJI Z REKUPERACJA

16.7. ROBOTY TYNKARSKIE

16.8. IZOLACJA STROPU NAD OSTATNI4A KONDYGNACJA

16.8.1. Aprobaty techniczne

16.8.2. Inne dokumenty
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Opracowany zgodnie 7 art. 31 ustawy 7 dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych i zgodnie
z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury 7 dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegoltowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 Nr 202, poz. 2072 7 poZniejszymi zmianami).

1. ZAKRES I PODSTAWA OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje program funkcjonalno-uzytkowy termomodernizacji przegrod zewnetrznych
1 wewnetrznych budynku wraz z modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, instalacji centralnej
cieptej wody 1 instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepla z powietrza wywiewanego,
polaczong z modernizacja zrodla ciepta.

W ramach modernizacji systemu ogrzewania budynku przewiduje si¢ modernizacj¢ zrodla ciepta dla
potrzeb ogrzewania i1 podgrzewania cieptej wody uzytkowej poprzez modernizacj¢ kotlowni z
zastosowaniem kottow kondensacyjnych.

W ramach termomodernizacji budynku przewiduje si¢ zastosowanie systemowych rozwigzan izolacji
termicznej 1 wodnej $cian fundamentowych, izolacj¢ termiczng S$cian przyziemia i kondygnacji
nadziemnych, wymiang stolarki okiennej i drzwiowej, likwidacj¢ liniowych mostkow termicznych oraz
wykonanie termoizolacji stropu wewngtrznego i stropodachu.

Modernizacja uktadu instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania przewiduje wymiang instalacji
w przedmiotowym budynku, w tym orurowania, grzejnikOw oraz zastosowanie zaworow
termostatycznych.

W ramach modernizacji wentylacji budynku projektuje si¢ zamiang istnicjgcej instalacji systemu
wentylacji mechanicznej na instalacje wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta nie gorszym niz 55%
wraz z instalacjg elektryczng zasilajacg oraz teletechniczng sterujgca i monitorujgca a takze instalacje
ciepla technologicznego (c.t.) taczacej wezel cieplny z centralg nawiewno-wywiewna.

Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne dla Wykonawcow, jak nalezy zaprojektowac oraz wykonac
termomodernizacje budynku, modernizacje zrodet ciepta, instalacji wentylacji, instalacji centralnego
ogrzewania , z urzadzeniami towarzyszacymi oraz polaczeniem tego w jeden uktad technologiczny, przy
wspoOlpracy z istniejgca infrastrukturg i obiekcie uzytkowanym zgodnie z przeznaczeniem.

Podstawa do opracowania s3:

1. Umowa z Inwestorem.

Uzgodnienia wariantu z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

4. robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz.1389) w
sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia
planowanych kosztow prac projektowych na podstawie informacji zawartych w programie
funkcjonalno- uzytkowym.

6. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. ( Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz.
690 z p6zniejszymi zmianami).

7. Wizja lokalna.

Archiwalna dokumentacja.

9. Inne przepisy szczeg6lne i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem budowlanym oraz
procesem projektowania instalacji grzewczych oraz optymalizacji zuzycia i poboru energii
cieplne;j.

i
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2. CZESC OPISOWA.

2.1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia.

Podstawowe cele projektu : Poprawa Efektywnosci energetycznej obiektu hotelowego wraz z
zapleczem technicznym poprzez dostosowanie istniejacych budynkéw hotelowych, zaplecza do
obowigzujacych warunkéw technicznych w zakresie izolacyjnosci przegrod zewnetrznych,
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania dostosowanej do zmniejszonego zapotrzebowania na
energie cieplna przez budynki po wykonaniu termomodernizacji, wykonanie wentylacji
mechanicznej obiektow z odzyskiem ciepla z powietrza wywiewanego — rekuperacja.

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie
zwigzanych z regulacjg instalacji centralnego ogrzewania po przeprowadzonej termomodernizacji
budynkéow pn. ,,Poprawa efektywnosci energetycznej Budynku Glownego, A, B i C Hotelu
Mrggowo Resort & Spa" realizowanego na podstawie umowy RPWM.04.02.00-28-0021/17-00
w ramach osi priorytetowej 4 — , Efektywnos¢ energetyczna i wykorzystanie OZE MSP”
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Warminsko — Mazurskiego na lata
2014-2020 wspotfinansowanego ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz Wojewdédzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Opracowanie zawiera informacje niezbedne dla opracowania zaloZen, wykonania projektow
technicznych i przeprowadzenia realizacji przedsiewzigcia. Niniejsze opracowanie nie zastgpuje
projektu budowlano-wykonawczego, lecz stanowi wytyczne dla okreslenia standardow wykonania i
Jjakosci prac. Poszczegolne roboty zostaly opisane w dalszej czes¢ programu funkcjonalno-uzytkowego.

Wartosci dotyczace wielko$ci i ilo§¢ prac w niektorych aspektach moga niekiedy odbiega¢ od stanu
faktycznego i nalezy je zweryfikowa¢ przed zlozeniem oferty oraz na etapie wykonywania projektow —
konieczna inwentaryzacja i weryfikacja.

Gléwnym celem Projektu jest zmniejszenie ilosci oraz kosztow zuzycia energii oraz redukcja emisji
szkodliwych gazow do atmosfery. Zaréwno efekt ekonomiczny, jak i ekologiczny mozliwy jest do
uzyskania dzigki zmniejszeniu zapotrzebowania na energi¢ pierwotna.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie prac projektowych oraz realizacja rob6t budowlanych na obiekcie
hotelowym zgodnie z Audytem Energetycznym opracowanym dla budynkéw przez Firme ,,LOKUM” z siedzibg w
Krakowie przy ul. Parkowej 15/4U,:

1. Termoizolacja $cian fundamentowych, Scian zewnetrznych, stropu wewnetrznego i stropodachu;
wymiana okien, drzwi, wytazow dachowych ;

2. Modernizacja kottowni polegajaca na wymianie zuzytych niskosprawnych kotlow gazowych na
kotly wysokosprawne kondensacyjne gazowe wraz z uktadem sterowania i optymalizacji zuzycia energii
cieplnej;

3. Modernizacja instalacji c.0. polegajaca na wymianie czgsciowej rurarza instalacji, grzejnikow,
montazu glowic termostatycznych;

4. Modernizacja instalacji wentylacyjnej polegajagca na wykonaniu nowej instalacji wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperatorem, instalacji elektrycznych dla uktadu wentylacji,
wykonaniu niezbednych prac budowlanych i konstrukcyjnych zwigzanych z wykonaniem wentylacji,
wykonanie instalacji AKPiA central wentylacyjnych;

Nalezy zastosowaé urzadzenia o parametrach techniczno-funkcjonalnych opisanych w dalszej czesci
programu.

2.2. Zamowienie obejmuje.

1. Sporzadzenie projektow budowlanych w zakresie niezbednym do uzyskania prawomocnej
decyzji administracyjnej (zgloszenia lub pozwolenia na budowg) z uzyskaniem wynikajacych z przepisow
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uzgodnien, opinii, pozwolen — przy zado$¢uczynieniu wymaganiom zawartym w ustawie z 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pdzn. zm.) oraz Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr
120, poz. 1133 z poézn. zm.) oraz innych uzgodnien niezbednych dla uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie.

2. Sporzadzenie projektow wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot wedlug wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 2 wrze$nia 2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389 z
pozn. zm.).

3. Na zakres prac instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacjg i zrdédla ciepta opracowac
projekt wykonawczy, ktory powinien zawiera¢ rozwigzania konstrukcyjne dotyczace montazu urzadzen
oraz przejscia kanatow wentylacyjnych przez przegrody budowlane (Sciany, stropy), a takze zawieraé
rozwiazania projektowe zwiazane z przepisami PPOZ w zakresie wydzielenia stref PPOZ, zachowania
wymaganej odpornosci ogniowej przegrod budowlanych.

4. Na zakres prac zrodla ciepla opracowaé projekt wykonawczy kottowni - technologii, ktory
nalezy przedtozy¢ do wgladu Zamawiajacemu.

5. Opracowa¢ projekt monitorowania i1 zarzadzania energig cieplng zrodla ciepta, uzyskac
akceptacje Zamawiajacego.

Dokumentacje¢ projektowa nalezy opracowa¢ w wersji papierowej - 5 egz. Ora z w wersji elektronicznej
na nos$niku CD, w szczegdlno$ci zawierajace;:

e wykonanie koncepcji modernizowanych i projektowanych instalacji, ktory nalezy przedtozy¢ do
akceptacji Zamawiajagcemu,

e szczegotowy opis techniczny przyjetych rozwigzan wraz z uzasadnieniem i niezbednymi
obliczeniami technicznymi oraz opis przyjetej technologii robot,

e zalgczniki formalno-prawne,
e rysunki budowlane (rzuty, przekroje, szczegoty) w odpowiedniej skali,

e dokumentacj¢ nalezy opracowac¢ zgodnie z aktualnymi przepisami Prawa Budowlanego i
obowigzujacymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i budowle oraz zgodnie z
audytem energetycznym,

e nalezy uzyska¢ wszystkie wymagane prawem zgody i uzgodnienia, a w szczegdlnosci:,
uprawnionego rzeczoznawcy ds. ochrony przeciwpozarowej, wykonanie harmonogramu z
uwzglednieniem szczegotowego planu testow i rozruchu systemu, nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty
przygotowawcze potrzebne do realizacji zadania, teren budowy powinien by¢ zabezpieczony w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo pracownikow i osob trzecich, realizacja zadania odbywac si¢ bedzie na
czynnym obiekcie.

Wykonanie robot budowlanych na podstawie sporzadzonych projektow i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru roboét, w tym:

1. wykonanie termomodernizacji i robot towarzyszacych zgodnie z audytem energetycznym oraz
programem funkcjonalno-uzytkowym,

2. wykonanie modernizacji instalacji c.0. wraz z modernizacjg wezta cieplnego w zakresie
wynikajacym z audytu i programu funkcjonalno-uzytkowego, ktéra umozliwi pelna regulacja
temperaturowg obiegdw grzewczych,

3. likwidacja wentylacji zuzytej technicznie i sanitarnie i wykonanie kompletnej instalacji
wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta (wraz z instalacjami i urzadzeniami pomocniczymi).

4. wykonanie modernizacji kottowni w zakresie wymiany kottéw gazowych na kotly
wysokosprawne kondensacyjne gazowe , modernizacja instalacji AKPiA.
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Wykonawca zobowigzany jest ponadto do:

1. Przeprowadzenie wymaganych prob i badan, przed uzyskaniem odbioréw robot i
przygotowaniem dokumentow zwigzanych z oddaniem do uzytkowania wybudowanych uktadow
i obiektow.

2. Przeprowadzenie wymaganych prob i badan, przed uzyskaniem odbioréw robot i

przygotowaniem dokumentow zwigzanych z oddaniem do uzytkowania zmodernizowanych

obiektow i instalacji.

Dostarczenie instrukcji obstugi systemu grzewczego.

4. Przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiajacego w zakresie eksploatacji i konserwacji
wyposazenia objetego przedmiotem zamowienia.

5. Zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie objetym przedmiotem zamowienia podczas
realizacji calego przedsiewzigcia.

6. Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie obiektu, jezeli takie bedzie
wymagane.

7. Zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie objetym przedmiotem zamowienia podczas
realizacji calego przedsiewzigcia. Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie obiektu, jezeli takie bedzie wymagane.

(98]

2.3. Zakres zamowienia obejmuje w szczegolnosci.

Zamowieniem objety jest caly zakres prac niezbednych do wykonania zwigzanych termomodernizacja
obiektow hotelowych, polegajaca na;

1. dociepleniu wszystkich przegrod zewngtrznych budynkéw hotelowych,
2. wykonaniu modernizacji istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania,

3. modernizacja kottowni polegajaca na wymianie istniejagcych kotlow gazowych i zastosowanie
kotléw kondensacyjnych,

4. modernizacja istniejacej wentylacji mechanicznej budynkow hotelowych polegajaca na
zastosowaniu central wentylacyjnych z odzyskiem ciepta z powietrza wywiewanego —
REKUPERACIA.

5. dostosowanie kotlowni 1 instalacji centralnego ogrzewania budynkow hotelowych do
zmniejszonego zapotrzebowania na energi¢ ciepng w zwiazku z wykonaniem ocieplenia
przegrod zewnetrznych budynkoéw hotelowych.

Oferta _dostarczona przez Oferentow winna _obejmowaé komplet dostaw, ustug koniecznych do
przeprowadzenia __przedsiewziecia, az do przekazania Zamawiajgcemu _budynkow _hotelowych
zmodernizowanych energetycznie zgodnie z zakresem prac.

Oferta _winna zawiera¢ rowniez te dodatkowe roboty i elementy instalacji, ktore nie zostaly
wyszczegolnione w_programie funkcjonalno uzytkowym, lecz sq wazne i niezbedne dla poprawnego i
stabilnego funkcjonowania, jak i rowniez dla spefnienia gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dzialania.
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3. Charakterystyczne parametry okreslajgce wspolczynniki termiczne przegrod budowlanych w stanie
istniejgcym i po dociepleniu budynkow objetych programem.

3.1. Stan Istniejgcy — Opis ogolny obiektu.
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Hotel Mrggowo Resort & Spa jest obiektem wolnostojacym z lat 80-tych z dobudowanym segmentem
rekreacyjnych na poczatku 2000 roku. Obiekt sktada si¢ z trzech segmentéw mieszkalnych, dwoch
rekreacyjnych polaczonych z czg¢scig techniczng oraz z cze$ci biurowo-restauracyjnej.
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Obiekt czeSciowo podpiwniczony, calkowicie ogrzewany. Cze$¢ mieszkalna sktada si¢ z 200 pokoi
dwu 1 trzy osobowych. W segmentach rekreacyjnych znajdujg si¢ baseny, sauny, sitownie,
pomieszczenia do ¢wiczen.

Konstrukcja budynku.

Sciany zewnetrzne wykonane w technologii mieszanej. Sciany podtuzne w technologii szkieletowej
lekkiej z wypehieniem z welny mineralnej i zabezpieczone deskami. Sciany podhuzne w dobrym stanie
technicznym o niewystarczajacej izolacji termicznej. Sciany poprzeczne betonowe ocieplone weing
mineralng i zabezpieczone deskami. Sciany poprzeczne w dobrym stanie technicznym o
niewystarczajacej izolacji termicznej. Sciany zewnetrzne nowej czeici rekreacyjnej trojwarstwowe z
zewnetrznym wykonczeniem z cegly klinkierowej. Sciany zewnetrzne w bardzo dobrym stanie
technicznym.

Stropodachy wentylowane i niewentylowane oparte na stropie betonowych ocieplone welng mineralng.
Pokrycie z papy wykonane na pelnym deskowaniu. Brak wystarczajacej izolacji termicznej. Dach nad
nowg czescig rekreacyjng pelny ocieplony w dobrym stanie technicznym. Taras w czgsci restauracyjnej
w dobrym stanie technicznym wykonczony ptytkami tarasowymi.

Okna drewniane i aluminiowe 7 szybq zespolong. Wszystkie okna, za wyjatkiem okien w budynku
rekreacyjnym nowym, wymagaja wymiany.

Drzwi drewniane i aluminiowe z szybg zespolong oraz drzwi stalowe, pelne. Wszystkie drzwi, za
wyjatkiem drzwi w budynku rekreacyjnym nowym, wymagaja wymiany.
Ogalny opis instalacji c.o.

Budynek zasilany w cieplo 7 wlasnej kottowni gazowej — dwa kotly niskotemperaturowe o mocy 1,16 i
1,75 kW. Instalacja centralnego ogrzewania: wodna, dwururowa, z rozdziatem dolnym. Wykonana z rur
stalowych z grzejnikami ptytowymi z zainstalowanymi zaworami termostatycznymi. Instalacja jest
wyeksploatowana, cz¢$§¢ zawordw nie dziata, zdarzajg si¢ awarie. Instalacja zasila rOwniez nagrzewnice
wodne wentylacji mechaniczne;.

Ogdlny opis instalacji cwu.

Ciepla woda przygotowywana w kotlowni gazowej. Zainstalowane dwa zasobniki c.w.u. Zrédto i
zasobniki wymagaja modernizacji/wymiany. Instalacja rozprowadzajagca miedziana i aluminiowa z
cyrkulacjg. Stan techniczny: dobry.

Opis ogolny wentylacji.

Wentylacja grawitacyjna w czeSci mieszkalnej i ustugowej. W czeSci rekreacyjnej wentylacja
mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta. W cze$ci restauracyjnej wentylacja
mechaniczna, bez odzysku ciepta - instalacja systemu dystrybucji powietrza zanieczyszczona,
zagrzybiona - wymagajaca wymiany. Dodatkowo stwierdzono nadmierne przewietrzanie w strefach z
nieszczelng stolarkg okienng i drzwiowa.
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3.2. Stan po termomodernizacji - ,,Charakterystyczne parametry okreslajgce wspolczynniki
termiczne przegrod budowlanych przed i po dociepleniu budynkow objetych programem.

1. Karta audytu energetycznego budynku

. Stan przed Stan po
1. Dane ogolne . .,
termomodernizacjg | termomodernizacji
1. | Konstrukcja/technologia budynku mieszana mieszana
2. | Liczba kondygnacji 3 + piwnice 3 + piwnice
3. | Kubatura czesci ogrzewanej [m3] 48295,7 48295,7
4. | Powierzchnia netto budynku [m2] 13926,4 13926,4
3. | Powierzchnia ogrzewana czesci mieszkalnej, [m2] 0,0 0,0
6. POWl'ei"ZC‘hn%a ogrzewana lokali uzytkowych oraz innych 13520,8 13520.8
pomieszczen niemieszkalnych [m2]
7. | Liczba lokali mieszkalnych 0 0
8. | Liczba 0sob uzytkujgcych budynek 350 350

centralny, lokalna

centralny, lokalna

9. | Sposob przygotowania cieplej wody uzytkowej kotlownia gazowa kotlownia gazowa
. centralny, lokalna centralny, lokalna
10.| Rodzaj systemu grzewczego budynku kotlownia gazowa kottownia gazowa
11. | Wspotczynnik ksztattu A/V [I/m] 0,27 027
12. | Inne dane charakteryzujqgce budynek
2. Wspdlczynniki przenikania ciepla przez przegrody budowlane [W/(m2K)]
0,51 0,30 0,20 0,30
1. | Sciany zewnetrzne 0,40 0,20
P Dach / stropodach/ strop pod nieogrzewanymi poddaszami lub 0,42 0,46 0,15 0,15
" | nad przejazdami 0,38 0,14
3. | Strop na piwnicg ) )
4. | Podloga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych 0,26 0,30 0,26 0,30
0,28 0,36 0,28 0,36
5. | Okna, drzwi balkonowe 1,80 140 0.90 140
2,00 0,90
6. | Drzwi zewnetrzne/bramy 3,90 2,50 1,30 1,30
4,00 1,40 1,30 1,40
7. | Inne
3. Sprawnosci skladowe systemu grzewczego i wspolczynniki uwzgledniajgce przerwy w ogrzewaniu
1. | Sprawnosé¢ wytwarzania [ - ] 0,88 0,95
2. | Sprawnosé przesytu [ - ] 0,93 0,96
3. | Sprawnosé regulacji i wykorzystania [ - ] 0,77 0,88
4. | Sprawnosé akumulacji [ - ] 1,00 1,00
5. | Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia [ - | 1,00 1,00
6. | Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby [ - | 1,00 1,00
4.  Sprawnosci sktadowe systemu przygotowania cieplej wody uiytkowej
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1. | Sprawnosé¢ wytwarzania [ - ] 0,88 0,95
2. | Sprawnosé przesytu [ - ] 0,50 0,50
3. | Sprawnosé regulacji i wykorzystania [ - ] 1,00 1,00
4. | Sprawnosé akumulacji [ - ] 0,65 0,85
5. Charakterystyka systemu wentylacji
1. | Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna, inna) grawitacyjna grawitacyjna
P stolarka / kanaty
" | Sposob doprowadzenia i odprowadzenia powietrza went. stolarka / kanaly went.
3. | Strumier powietrza zewnetrznego [m3/h] 113283,1 91280,4
4. | Krotnos¢ wymian powietrza [1/h] 2,35 1,89
6. | Charakterystyka energetyczna budynku
1. | Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 1073,673 880,647
5 Oblzczefalowa moc cieplna potrzebna do przygotowania cieplej 74.282 52,618
wody uzytkowej [kW]
3 Roczne zapotrz.eb.owanie na (’:ie.plo do ogrzewania bu.dynku 5881.40 3544,64
(bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu) [GJ/rok]
4 Roczne ob.llclzemowe zuzycie energii do ogrzewania budynku (z 9333.07 4416,67
uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu) [GJ/rok]
5 | Roczne .obliczel'aiowe zuzycie energii do przygotowania cieplej 1756,91 124452
wody uzytkowej [GJ/rok]
Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na
6. | warunki sezonu standardowego (stuzgce weryfikacji przyjetych 11118,68 dla c.o.icw.u.
sktadowych danych obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok]
Zmierzone zuzycie ciepla na przygotowanie cieptej wody
7. | uzytkowej (stuzgce weryfikacji przyjetych sktadowych danych Jw.
obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
8. | budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i 120,830 72,823
przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2rok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
9. | budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i 191,743 90,738

przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2rok)]
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3.3. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego.

W ramach wskazanego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego w budynku, nalezy
wykonac nastgpujqce prace:

1. Ociepli¢ Sciany zewngtrzne segmentow A, B, C, restauracji, tacznika i "starej" rekreacji wraz z
kottownig welng mineralng o grubosci 12 cm. Metoda lekka, mokra, BSO - bezspoinowy system ocieplen.
Wspolczynnik przewodzenia ciepta wetny mineralnej A=0,036 W/(mK).

2. Ociepleniu stropodachu wentylowanego nad segmentami A, B, C i restauracjg granulatem welny
mineralnej o grubosci 18 cm. Wspolezynnik przewodzenia ciepta granulatem welny mineralnej A=0,042
W/(mK).

3. Ociepleniu stropodachu niewentylowanego nad tacznikiem i "starg" rekreacja wraz z kottownia
granulatem welny mineralnej o grubosci 18 cm. Wspdtczynnik przewodzenia ciepta granulatem welny
mineralnej A=0,042 W/(mK).

4. Ociepleniu stropodachu petnego nad maszynownig wetlng mineralng o grubosci 18 cm. Wspotczynnik
przewodzenia ciepta twardej welny mineralnej A=0,039 W/(mK).

5. Wymieni¢ stare okna zewng¢trzne drewniane na nowe o wspolczynniku przenikania ciepta U=0,90
W/(m’K).

6. Wymieni¢ stare okna zewnetrzne aluminiowe na nowe o wspotczynniku przenikania ciepta U=0,90
W/(m’K).

7. Wymieni¢ stare drzwi zewngtrzne aluminiowe na nowe o wspotczynniku przenikania ciepta U=1,3
W/(m?K).

8. Wymieni¢ stare drzwi zewngtrzne drewniane na nowe o wspotczynniku przenikania ciepta U=1,3
W/(m?K).

9. Wymieni¢ stare drzwi zewnetrzne stalowe na nowe o wspotczynniku przenikania ciepta U=1,3 W/(m?K).

10. Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej. Wymiana zrodta ciepta dla potrzeb przygotowania
cieptej wody na nowoczesny kondensacyjny kociol gazowy. Wymiana zasobnikoéw cieptej wody.

11. Modernizacja systemu wentylacji mechanicznej. Wymiana systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej
W segmencie z restauracjg na nowg z zastosowaniem odzysku ciepta. Zastosowanie powietrznych pomp
ciepla w centralach wentylacyjnych.

12. Modernizacja systemu grzewczego. Wymiana zrodta ciepta na nowoczesny kondensacyjny kociot
gazowy. Kompleksowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania, tj. wymiana instalacji wewnetrznej
wraz z grzejnikami na nowe o znikomej bezwtadnosci cieplnej, zastosowanie zawordw termostatycznych i
automatycznych odpowietrznikow. Montaz systemu zarzadzania energig w pomieszczenia mieszkalnych.

UWAGA !!!
Wszelkie parametry takie jak: Tlo§¢ punktéw, powierzchnia ocieplenia w m? sa pogladowe i
Wykonawca zobowiazany jest do wykonania obmiarow we wlasnym zakresie i na koszt wlasny.
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Zakres
Modernizacji:
Modernizacja systemu grzewczego

OPIS

ILOSC, pkt.

Wymiana zrodta ciepta na nowoczesne kondensacyjne kotty
gazowe.

Kompleksowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania.
Wymiana instalacji wewnetrznej wraz z grzejnikami na nowe
o znikomej bezwladnosci cieplnej, zastosowanie zaworow
termostatycznych i automatycznych odpowietrznikow.
Montaz systemu zarzadzania energia w pomieszczeniach
mieszkalnych

950

Modernizacja wentylacji mechanicznej polegajaca na
wymianie central wentylacyjnych na nowe z odzyskiem
ciepta, wymianie kanatéw wentylacyjnych, czerpni, wyrzutni.
Zastosowaniu pompy ciepta. Montazu automatyki sterujace;.
Zastosowanie powietrznych pomp ciepta w centralach
wentylacyjnych.

Modernizacja systemu przygotowania cieplej wody

OPIS

Modernizacja polegajaca na zmianie zrodta ciepta i wymianie
zasobnikow cieptej wody.

Docieplenie przegréd zewnetrznych
stropodachéw)

budynku ($cian, stropéw,

OPIS

POWIERZCHNIA, m2

Przegroda 1 S71.,S70,S70 R,SZ0O SR

Ocieplenie $cian zewngtrznych poprzez przyklejenie ptyt z

welny mineralnej metodg lekka mokra (bezspoinowy system 3 168,57
ocieplen).

Grubos¢ izolacji: 12 cm

Przegroda 2 SZS, SZS R, SZS SR

Ocieplenie §cian zewngtrznych poprzez przyklejenie ptyt z

welny mineralnej metodg lekka mokra (bezspoinowy system 1 087,08
ocieplen).

Grubos¢ izolacji: 12 cm

Przegroda 3 STRDW ABC, STRDW R 4 362,08
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Ocieplenie stropodachu poprzez wdmuchanie granulatu
welny mineralne;.

Grubos¢ izolacji: 18 cm
Przegroda 4 STRNW L, STRNW SR
Ocieplenie stropodachu poprzez wdmuchanie granulatu 1337,74
welny mineralne;.
Grubo$¢ izolacji: 18 cm
Przegroda 5 STRPMASZ
Ocieplenie stropodachu poprzez przyklejenie twardej welny 266.77
mineralne;. ’
Grubos¢ izolacji: 18 cm
Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych styropianem,
773,00
metodg lekka-mokra
Wymiana okien i drzwi zewnetrznych
OPIS POWIERZCHNIA, m2
Okno 1
okno zewnetrzne
863,72
Wymiana starych okien zewngtrznych na nowe.
Wspdtczynnik U= 0,90 W/(m2K)
Okno 2
okno zewnetrzne
Wymiana starych okien zewngtrznych na nowe. 319,44
Wspolczynnik U= 0,90 W/(m2K)
Drzwi 1
drzwi zewnetrzne drewniane
. . 13,45
Wymiana starych drzwi zewngtrznych na nowe.
Wspdtczynnik U= 1,30 W/(m2K)
Drzwi 2
drzwi zewnetrzne stalowe 7,14

Wymiana starych drzwi zewngtrznych na nowe.
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Wspotczynnik U= 1,30 W/(m2K)
Drzwi 3
drzwi zewnetrzne aluminiowe
. . 12,48
Wymiana starych drzwi zewnetrznych na nowe.
Wspdtczynnik U= 1,30 W/(m2K)

Inwentaryzacja przegréd budowlanych rozpatrywanego budynku

SKROT Z
PRZEGRODA 0ZC NAZWA
Przegroda 1 SZL,520,57 $ciana zewnetrzna
Ze8 O R,SZO SR Zewnelz
Prz da 2 SZS,SZSR, | iana zewngtrzna
egro 37S SR sc ewne
STRDW
Przegroda 3 ABC, stropodach wentylowany
STRDW R
STRNW L, .
Przegroda 4 STRNW SR stropodach niewentylowany
Przegroda 5 STRPMASZ | stropodach nad maszynownia
Okno 1 (0V4 okno zewngtrzne
Okno 2 0OZ ALU okno zewngtrzne
Drzwi 1 DZD drzwi zewngtrzne drewniane
Drzwi 2 DZ P drzwi zewngtrzne stalowe
Drzwi 3 DZ ALU drzwi zewngtrzne aluminiowe
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4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Hotel Mrggowo Resort & Spa jest obiektem wolnostojagcym z lat 80-tych z dobudowanym segmentem
rekreacyjnych na poczatku 2000 roku. Obiekt sktada si¢ z trzech segmentow mieszkalnych, dwoch
rekreacyjnych potaczonych z czeécig techniczng oraz z czgsci biurowo-restauracyjnej. Obiekt czesciowo
podpiwniczony, calkowicie ogrzewany. Cz¢$¢ mieszkalna sktada si¢ z 200 pokoi dwu i trzy osobowych.
W segmentach rekreacyjnych znajdujg si¢ baseny, sauny, sitownie, pomieszczenia do ¢wiczen.

Konstrukcja budynku.

Sciany zewnetrzne wykonane w technologii mieszanej. Sciany podtuzne w technologii szkieletowej lekkiej
z wypelieniem z welny mineralnej i zabezpieczone deskami. Sciany podituzne w dobrym stanie
technicznym o niewystarczajacej izolacji termicznej. Sciany poprzeczne betonowe ocieplone wetng
mineralng i zabezpieczone deskami. Sciany poprzeczne w dobrym stanie technicznym o niewystarczajacej
izolacji termicznej. Sciany zewnetrzne nowej czeéci rekreacyjnej trOjwarstwowe z zewnetrznym
wykoniczeniem z cegly klinkierowej. Sciany zewnetrzne w bardzo dobrym stanie technicznym.

Stropodachy wentylowane i niewentylowane oparte na stropie betonowych ocieplone welng mineralna.
Pokrycie z papy wykonane na pelnym deskowaniu. Brak wystarczajacej izolacji termicznej. Dach nad
nowg czescig rekreacyjng pelny ocieplony w dobrym stanie technicznym. Taras w cze¢$ci restauracyjnej w
dobrym stanie technicznym wykonczony ptytkami tarasowymi.

Okna drewniane i aluminiowe 7 szybqg zespolong. Wszystkie okna, za wyjatkiem okien w budynku
rekreacyjnym nowym, wymagaja wymiany.

Drzwi drewniane i aluminiowe z szyba zespolong oraz drzwi stalowe, pelne. Wszystkie drzwi, za
wyjatkiem odrzwi w budynku rekreacyjnym nowym, wymagajg wymiany.
Ogdlny opis instalacji c.o.

Budynek zasilany w cieplo z wlasnej kottowni gazowej — dwa kotly niskotemperaturowe o mocy 1,16 i
1,75 kW. Instalacja centralnego ogrzewania: wodna, dwururowa, z rozdzialem dolnym. Wykonana z rur
stalowych z grzejnikami plytowymi z zainstalowanymi zaworami termostatycznymi. Instalacja jest
wyeksploatowana, cze$¢ zawordow nie dziala, zdarzajg si¢ awarie. Instalacja zasila rowniez nagrzewnice
wodne wentylacji mechaniczne;.

Ogdlny opis instalacji cwu.

Ciepta woda przygotowywana w kottowni gazowej. Zainstalowane dwa zasobniki c.w.u. Zrodto i zasobniki
wymagajg modernizacji/wymiany. Instalacja rozprowadzajgca miedziana i aluminiowa z cyrkulacjg. Stan
techniczny: dobry.

Opis ogolny wentylacji.

Wentylacja grawitacyjna w czesci mieszkalnej i ustugowej. W czesci rekreacyjnej wentylacja mechaniczna
nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta. W czesci restauracyjnej wentylacja mechaniczna, bez odzysku
ciepla - instalacja systemu dystrybucji powietrza zanieczyszczona, zagrzybiona - wymagajgca wymiany.
Dodatkowo stwierdzono nadmierne przewietrzanie w strefach z nieszczelng stolarkg okienng i drzwiowg.
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Do dyspozycji Wykonawcoéw beda udostepnione do wgladu posiadane przez Zamawiajacego dokumentacje
techniczne istniejacych instalacji. Zaznacza si¢ jednak, ze kazdy z wykonawcow ubiegajacych si¢ o
zamOwienie powinien we wilasnym zakresie dokona¢ wizji lokalnej i zweryfikowa¢ udostgpnione w
programie funkcjonalno-uzytkowym informacje, rysunki techniczne i projekty budowlane ze stanem
rzeczywistym.

Kazdy zainteresowany otrzyma mozliwo$¢ swobodnego dokonania wizji lokalnej oraz obmiardéw
poszczegdlnych niezbednych pomieszczen i instalacji, w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.
Opracowanie projektowe winno obejmowaé caly zakres realizowanego zadania, wg uzgodnien
szczegdtowych z Zamawiajacym.

Projekty zostana uzupetione przez Wykonawce o niezbedne inwentaryzacje architektoniczno-budowlane
uwzgledniajace lokalizacj¢ instalacji na terenie wskazanym przez Zamawiajacego.

Dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz spehiac¢
obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy powigzane i normy.
Wymaga si¢ od Wykonawcy, przy odbiorze koncowym robét, potwierdzenia uzyskania wymaganych Umowa
o dofinansowanie efektow ekologicznych i energetycznych, przy zachowaniu wskazanych parametréw
techniczno-funkcjonalnych opisanych w PFU lub rozwigzan projektowych Wykonawcy zaakceptowanych
przez Zamawiajace. Program funkcjonalno — uzytkowy zostal sporzadzony zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. ,,W sprawie szczegétowego zakresu formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno
— uzytkowego”

UWAGA !!

Efektywnosé energetyczna instalacji wewnetrznych nie moze byé niisza od okreslonej w Rozporzadzeniu
Ministra _Infrastruktury i Rozwoju 7z dn. 27 lutego 2015r. w_sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz swiadectw charakterystyki energetycznej

budynku.

W trakcie trwania prac termomodernizacyjnych budynek bedzie uiytkowany. W zwigzku 7 powyiszym
naleiy przewidzieé¢ prace przy zachowaniu wszelkich wymogow technologicznych zapewniajgcych
bezpieczne funkcjonowanie obiektu, osob w nim przebywajgcych w tym podzial prac na etapy.

Zakres prac, sposob ich wykonywania oraz godziny ich wykonania nalezy uzgadnia¢ z administratorami
obiektow.

Przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych nalezy dokona¢ inspekcji ornitologicznej oraz
chiropterologicznej stosujac si¢ do zawartych w tych opracowaniach rekomendacji.

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem termomodernizacji nalezy wykonad
niezbedna dokumentacj¢ projektowa, t j. sporzadzi¢ dokumentacje projektowa obejmujaca, co najmniej:
projekty budowlano-wykonawcze, harmonogram rzeczowo-finansowy.

Dokumentacja projektowa musi by¢ zatwierdzona przez Zamawiajacego. Dokumentacja projektowa powinna
by¢ opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i polskimi normami, wiedzg techniczng
oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéoremu ma
stuzy¢.

Harmonogram rzeczowo-finansowy musi uwzglednia¢é etapowanie robot. Szczegdélowa forma
dokumentu zostanie uzgodniona z Zamawiajagcym.

Po wykonaniu koncepcji i projektu budowlanego Wykonawca przedstawi go do akceptacji Zamawiajgcemu.

Realizacja robot moze by¢ wykonana wylacznie na podstawie zatwierdzonego przez uzytkownika ww.
projektu budowlanego
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Wszelkie koszty zwigzane z czynnosciami UDT i innymi wymogami, uzgodnieniami oraz decyzjami
niezbednymi do realizacji zadania ponosi Wykonawca

Obiekt podczas wykonywania wszystkich prac budowlanych bedzie uzytkowany. Zamawiajacy wymaga od
przysztego Wykonawcy, iz wszelkie prace wewnetrzne 1 zewngtrzne nalezy prowadzi¢ etapami, a termin
rozpoczecia robdt budowlanych nalezy ustali¢ wspdlnie z Zamawiajacym.

5. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonaniem termomodernizacji nalezy wykonad
niezbedna dokumentacj¢ projektowa, t j. sporzadzi¢ dokumentacje projektowa obejmujaca, co najmniej:
projekty budowlano-wykonawcze, harmonogram rzeczowo-finansowy.

e Dokumentacja projektowa musi by¢ zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Dokumentacja projektowa
powinna by¢ opracowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi i polskimi normami,
wiedzg techniczng oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

e Harmonogram rzeczowo-finansowy musi uwzglednia¢ etapowanie robot. Szczegdtowa forma
dokumentu zostanie uzgodniona z Zamawiajagcym.

e Po wykonaniu koncepcji i projektu budowlanego Wykonawca przedstawi go do akceptacji
Zamawiajacemu.

e Realizacja robot moze by¢ wykonana wylgcznie na podstawie zatwierdzonego przez uzytkownika
ww. projektu budowlanego

o Wszelkie koszty zwigzane z czynnosciami UDT i innymi wymogami, uzgodnieniami oraz decyzjami
niezbednymi do realizacji zadania ponosi Wykonawca

o Obiekt podczas wykonywania wszystkich prac budowlanych bedzie uzytkowany. Zamawiajgcy
wymaga od przysztego Wykonawcy, iz wszelkie prace wewnetrzne i zewnetrzne nalezy prowadzi¢
etapami, a termin rozpoczecia robot budowlanych nalezy ustalic wspdlnie z Zamawiajgcym.

Wentylacja powinna zapewnia¢ odpowiednig jako§¢ srodowiska wewnetrznego, w tym wielkos¢ wymiany powietrza,
jego czystos¢, temperature, wilgotno$¢ wzgledna, predkosé ruchu w pomieszczeniach, przy zachowaniu przepisow
odrebnych i wymagan Polskich Norm dotyczacych wentylacji w tym w szczegdlnosci dotyczacych pomieszczen w
budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. W wentylacji mechanicznej ogdlnej nawiewno-wywiewnej nalezy
zastosowa¢ wymiennik np. obrotowy do odzyskiwania ciepta z powietrza wywiewanego o sprawno$ci temperaturowej
co najmniej 55%. Dla wentylacji zastosowanie odzysku ciepta powinno wynika¢ z uwarunkowan technologicznych i
rachunku ekonomicznego. Czerpnie powietrza w instalacjach wentylacji powinny by¢ zabezpieczone przed opadami
atmosferycznymi i dzialaniem wiatru oraz by¢ zlokalizowane w sposdb umozliwiajacy pobieranie w danych warunkach
jak najczystszego i, w okresie letnim, najchtodniejszego powietrza Wyrzutnie powietrza w instalacji wentylacji
powinny by¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru oraz by¢ zlokalizowane w miejscach
umozliwiajacych odprowadzenie wywiewanego powietrza bez powodowania zagrozenia zdrowia uzytkownikoéw
budynku i ludzi w jego otoczeniu oraz wywierania szkodliwego wplywu na budynek. Przewody i urzadzenia wentylacji
mechanicznej powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w taki sposob, aby zminimalizowa¢ odkladanie si¢
zanieczyszczen na ich powierzchniach wewnetrznych kontaktujacych si¢ powietrzem wentylacyjnym. Przewody
powinny mie¢ przekrdj poprzeczny wlasciwy dla przewidywanych przeplywéw powietrza oraz konstrukcje
przystosowang do maksymalnego ci$nienia i wymagane]j szczelno$ci instalacji, z uwzglgdnieniem Polskich Norm
dotyczacych wytrzymatos$ci i szczelnosci przewodow. Wlasciwosci materiatdéw przewodow lub sposdb zabezpieczania
ich powierzchni powinny by¢ dobrane odpowiednio do parametrow.
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Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z falownikiem oraz kompletng automatykg z mozliwoscia
programowania wielko$ci nawiewu 1 wywiewu . wymiennik obrotowy - sprawno$¢ odzysku ciepla nie
mniejsza niz 55%. komora mieszania nagrzewnica/ wymiennika ciepla zasilany z wezta cieplnego

kroéece elastyczne przepustnice czerpnia i wyrzutnia $cienna lub dachowa, sekcja chtodnicy Centrala
wentylacyjna powinna mie¢ mozliwo$¢ rozbudowy w przysziosci o sekcje umozliwiajacg regulacje
wilgotnosci w wentylowanych pomieszczeniach.

Przedmiot zamdéwienia nie obejmuje zakupu i montazu agregatu skraplajacego oraz instalacji chtodnicze;j.
Kanaty wentylacyjne wraz z uzbrojeniem:

e Przewody wentylacyjne stalowe ocynkowane typ A oraz okragle typu Spiro.

e Kanaly wentylacyjne prowadzace powietrze zewnetrzne oraz powietrze po odzysku ciepla ocieplone
(matami kauczukowymi gr 19 mm w plaszczu z folii aluminiowej albo rozwiagzanie alternatywne o
nie nizszych parametrach).

Realizujac kompleksowa modernizacje systemu energetycznego budynku nalezy zarzadza¢ i monitorowaé jego pracg w
celu maksymalizacji efektéw ekonomicznych i ekologicznych przedsigwzigcia, umozliwi¢ zdalng kontrole i nadzoér.
Dobrze zaprojektowany system zapewnia: energooszczedno$¢ przy jednoczesnym zachowaniu komfortu uzytkownikdéw
obiektu, tatwos¢ eksploatacji i nadzoru obiektu, bezpieczenstwo, tatwos¢ rozbudowy bazujaca na otwartych standardach
komunikacji. W ramach realizacji niniejszego zadania nalezy wykona¢ montaz zdalnego monitoringu zuzycia energii
cieplnej i elektrycznej, pozwalajacego zarowno na lokalny jak i zdalny nadzor nad efektywnoscia pracy instalacji.

UWAGA! Zastosowane uklady automatyki i sterowania, wykonane dla urzgdzen wspolpracujgcych w weZle cieplnym
i rozdzielni elektrycznej muszq posiadaé wspolny program zarzgdzania wytwarzaniem i rozbioru ciepla na potrzeby
cw.u., C.0., C.t. oraz energii elektrycznej.

5.1. Pozostate wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Ponadto, celem zmniejszenia zuzycia energii cieplnej i elektrycznej oraz zwigkszenia zywotnoS$ci instalacji
nalezy uwzgledni¢ ponizsze wytyczne:

e nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ dostosowania temperatury czynnika grzewczego c.o., ¢.t. w zalezno$ci
od panujgcej temperatury zewngtrzne;j,

e przewody powinny by¢ wykonane z materialow zapewniajacych odpowiednig trwalos¢ instalacji i
izolacyjnos¢,

e zrownowazenie hydrauliczne instalacji poprzez stosowanie w niezbednym zakresie zaworow
regulacyjnych na pionach Iub rozdzielaczach.

5.3. Zalozenia do projektowania i wykonania robot

Przed przystapieniem do projektowania, nalezy dokona¢ wizji lokalnej w celu uszczegdtowienia niezbednych
prac budowlanych w zalezno$ci od zaplanowanych urzadzen. Wykonawca ponadto zobowigzany jest do
zapoznania si¢ z posiadanym audytem energetycznym i posiadang dokumentacjg architektoniczno-
instalacyjng modernizowanego budynku i przyleglych instalacji i budynkow.

Rozwigzania projektowe powinny umozliwi¢ w miar¢ mozliwosci wykonanie inwestycji bez przestoju
instalacji c.w.u. oraz c.0. oraz obejmowaé niezbedny zakres prac zwigzanych z adaptacja pomieszczen i
niezbednej czesci istniejacej instalacji;

W przypadku wymaganej przerwy w pracy wezta cieplnego lub jego czeSci, nalezy okresli¢ szacowany czas
prac montazowych wykonywanych podczas przestoju.
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Opracowanie ponadto musi zawiera¢ wytyczne dotyczace doprowadzenia zasilania elektrycznego urzadzen
oraz ich zabezpieczenie. Wykonawca powinien w projekcie zawrze¢ wszelkie rysunki, schematy i rzuty
umozliwiajgce poprawne wykonanie instalacji.

Dokumentacja musi zostaé wyposazona we wszelkie uzupekiajace opracowania niezbe¢dne do wykonania
instalacji oraz o§wiadczenia projektantow okreslone prawem.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania w imieniu
Zamawiajacego wszystkich niezbednych pozwolen, zgloszen, uzgodnien i dokumentéw technicznych
potrzebnych do wykonania przedmiotu zamoéwienia, w tym m.in.

Wykonawca opracuje i przedtozy do oceny w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy koncepcj¢ projektowa
termomodernizacji, modernizacji zrodet ciepla, instalacji c.o., instalacji fotowoltaicznej, wraz z obliczeniami,
opisem materialow, zestawieniem wyposazenia urzadzen i ich dziatania. Zamawiajacy w ciggu 14 dni od
przedtozenia przez Wykonawce koncepcji projektowej zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i
wyda zalecenia do uwzglgdnienia w dokumentacji projektowej, ktore Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢. Projektowane instalacje muszg wspolpracowac ze sobg w sposob gwarantujacy prawidlowe
zliczanie ilo$ci zaoszczedzonej energii cieplnej i1 elektrycznej oraz pracujaca w pelnej automatyce. Nalezy
zaprojektowac¢ 1 wykonaé¢ uklady pomiarowe wszystkich wychodzacych obiegéw grzewczych i c.w.u. oraz
pobor energii elektrycznej na potrzeby pracy pomp ciepta i pozostaltych urzadzen. Przed ztozeniem wniosku
Wykonawcey o decyzj¢ administracyjng zgodnie z Prawem Budowlanym niezbgdne bedzie przedtozenie
Zamawiajacemu rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym. Zamawiajacy moze wnies¢
do przedtozonych rozwigzan swoje uwagi, ktére Wykonawca winien uwzglednic. W zakres zobowigzan
wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia wchodzi roéwniez:

e uzyskanie i aktualizacja map geodezyjnych do celow projektowych,

e uzyskanie zezwolen i opinii wynikajacych z przepisow budowlanych i prawa energetycznego oraz
warunkow technicznych dla tego typu obiektu,

e opracowanie projektow wykonawczych stanowigcych podstawe do wykonania robot,

Zamawiajacy wymaga réwniez przedtozenia rysunkéw wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji,
w celu wniesienia ewentualnych uwag odno$nie ich zgodno$ci z ustaleniami Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego i umowy. Jakiekolwiek czynnosci Zamawiajacego,

w tym zgloszenie uwag lub brak takich uwag nie mogg by¢ traktowane przez Wykonawce jako zatwierdzenie
przedtozonych rozwigzan projektowych. Ponadto wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie:

e harmonogramu realizacji inwestycji — w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

e harmonogramu ptatnosci — w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

e plan organizacji budowy i technologii robot,

e informacji projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e opracowanie dokumentacji powykonawczej (fgcznie z protokotami, $wiadectwami dopuszczenia,
swiadectwem charakterystyki energetycznej, atestami, informacja o udzielonej gwaranciji).

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu
ma stuzy¢. W zwigzku z tym, iz Zamawiajgcy moze star¢ si¢ o dofinansowanie na przedmiotowa inwestycje
ze $rodkéw WFOSIGW w Olsztynie, raz UM w ramach osi priorytetowej 4 — , Efektywnos¢
energetyczna i wykorzystanie OZE MSP” Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Warminsko — Mazurskiego na lata 2014-2020 wspoélHfinansowanego ze sSrodkow
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Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wymaga si¢ od Wykonawcy, aby dokumentacja
techniczna zawierala wszystkie niezbedne dane techniczne, rzeczowe wynikajace z wymagan funduszy
okreslonych na podstawie formularzy wnioskow.

5.4. Wymagania jakosciowe dotyczgce materiatow

Zamawiajacy wymaga, aby przy wykonywaniu robot budowlanych stosowaé wyroby, ktore zostaly
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie
niezbedne elementy powinny by¢ wykonane w standardzie i zgodnie z obowigzujagcymi normami.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy, zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane (DZ.
U. Nr 106/00 poz.1126, Nr 109/00 poz.1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz.42, Nr 100/01 poz.1085, Nr
110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz.1229, Nr 129/01 poz.1439, Nr 154/01 poz.1800, Nr. 74/02 poz. 676, Nr
80/03 poz. 718), stosowaé wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie 1 s wlasciwie oznaczone zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2004r. (DZ.U. Nr 92 z 2004r. poz. 881 z 30.04.2004) znakiem CE z deklaracja zgodnosci,
certyfikaty bezpieczenstwa B, zgodnos$¢ z Polskg Normg, aprobate techniczna.

Zamawiajacy wymaga, aby elementy konstrukcyjne mialy zapewniong trwato$¢ nie mniejsza niz 20 lat,
instalacje w zakresie orurowania i okablowania powinny zapewni¢ uzytkowanie w okresie nie krotszym niz
10 lat. Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamédwienia w zakresie robdt budowlanych 36
miesigcy, na zamontowany osprz¢t rowniez minimum 36 miesigcy. Materialy nie odpowiadajace
wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce usunigte z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajdg si¢ zakwestionowane przez Inspektora Nadzoru materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko.

Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatdw na terenie budowy. Dopuszcza si¢
inne rozwigzania techniczne, o takim samym lub wyzszym standardzie. Wprowadzenie zmian nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym.

5.4. Przedmiot technologia wykonania instalacji

Technologia wykonania zrodla ciepta i energii elektrycznej na potrzeby c.o., c.w.u., c.t. powinna by¢
wykonana z elementow gotowych, kotly c.o. zbiorniki buforowe i c.w.u., pompy, armatury itp., z elementéw
prefabrykowanych takich jak rurarz miedziany, stalowy, rurarz preizolowany, izolacje itp. oraz elementéw
wytwarzanych na budowie np. konstrukcje stalowe. L.aczenie poszczegolnych elementéw powinno odbywaé
si¢ poprzez lutowanie migkkie, twarde oraz polgczenia spawane, skrgcane gwintowe, alternatywnie
kothierzowe.

Technologia wykonania instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢ wykonana z elementow gotowych np.
grzejniki, zawory, glowice, izolacja, itp., z elementoéw prefabrykowanych takich jak rurarz PCV systemu PE-
RT/Al/PE-RT, zlaczki, itp. Laczenie poszczegdlnych elementow powinno odbywaé si¢ poprzez
zaprasowywanie zlgcz lub skrgcanie, przez zastosowanie ogolnodostepnych zaciskarek. Doktadne
wymagania urzadzen i technologii przedstawiono w pkt. 2.1. i podpunktach. Prace przygotowawcze
obejmuja:

e ogrodzenie i oznakowanie rejonu, w ktorym prowadzone sg prace budowlane,
e na czas wykonywania prac zwigzanych z wymiang grzejnikow oraz instalacji c.o.,

e oprOznienie pomieszczen z istniejacych elementéw wyposazenia oraz do zabezpieczenia przed
pobrudzeniem i zniszczeniem tych elementdw wyposazenia, ktorych nie mozna wynie$¢ (np.
klimatyzatory, czujki p. poz.).
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e Przygotowanie powierzchni i instalacji pod modernizacje,

W przypadku instalacji centralnego ogrzewania zdemontowaé stare grzejniki, rurarz i calg instalacje i
przeznaczy¢ do utylizacji lub podda¢ innemu procesowi uzgodnionemu z Zamawiajgcym.

Prace zwigzane z wykuwaniem pionow i zasilenia grzejnikow maja by¢ wykonywane zar6wno w elementach
zelbetowych, jak i betonowych w catym budynku, w tym pomieszczeniach piwnicznych.

Majac na uwadze zapewnienie dostepu do zawordéw odcinajacych i regulacyjnych pod kazdym pionem nalezy
poprowadzi¢ rurociagi poziome na najnizszej kondygnacji (technicznej) bez chowania ich w $ciang.

Prace nie moga naruszaé calej infrastruktury sieciowej i elektrycznej biegnacej nad lub obok instalacji
centralnego ogrzewania i grzejnikoéw. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace wyburzeniowe
zwigzane z montazem i demontazem pionéw w sposob, ktory nie bedzie kolidowat z trasami przebiegu
dotychczasowych instalacji oraz w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi.

Do robdt budowlanych zalicza si¢ rowniez takie czynnosci jak:
e  wywo0z gruzu powstalego w wyniku prac montazowych,
e naprawe potencjalnych uszkodzen powstatych w trakcie realizacjirobot,

e uprzatnigcie terenu budowy, likwidacje tymczasowych obiektow np. barakoéw socjalnych, likwidacje
tymczasowej infrastruktury np. tymczasowych energetycznych linii zasilajagcych wykonanych z
jakichkolwiek ztaczy kablowych Iub szafek energetycznych,

e wykonanie drobnych prac budowlanych np. odtworzenie nawierzchni trawiastych graniczacych z
obiektem uleglych zniszczeniu w trakcie prowadzenia robot, itp.

Uporzadkowanie miejsca wykonywania prac, w tym usuni¢cie gruzu i ztomu jest obowigzkiem Wykonawcy i
powinno zosta¢ wykonane na jego koszt. Po zakonczeniu prac wyburzeniowych Wykonawca, zobowigzany
jest pozostawi¢ pomieszczenia w stanie nie gorszym niz w dniu podpisania umowy. Wybor rozwigzania lezy
w gestii Wykonawcy.

5.5. Zabezpieczenia przeciwpoZarowe:

Pomieszczenie wentylatorowni jako wydzielona strefa pozarowa. Przejscia instalacjami przez przegrody
oddzielenia p.poz wykonac¢ jako przejécia p.poz. z zachowaniem wymaganej odpornosci ogniowej Scian czy
stropu.

Zabezpieczenia przed hatasem:

Na przewodach wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych montaz thumikéw akustycznych.

Wszystkie nazwy wlasne materialéw, urzadzen i sprzetu uzyte w przedmiarze robét i specyfikacji
technicznej nalezy traktowaé jako okreslenie standardéw, parametrow technicznych, funkcjonalnych i
estetycznych oczekiwanych przez Zamawiajacego.

Nazwy wlasne wprowadzone do przedmiaru roboét i specyfikacji technicznej dla urzadzen,

materialéw, sprzetu i wyposazenia nalezy traktowaé w okreSleniu: ,,i rownowazne”.

6. Odbior robot projektowych i budowlanych

6.1. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych
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6.1.1. Zakres prac projektowych

1. Opracowanie projektu budowlanego termomodernizacji, uwzgledniajagcego zalecenia audytora
wraz z niezbg¢dnymi uzgodnieniami, odst¢pstwami, badaniami, ekspertyzami.

2. Wykonanie kosztorysow inwestorskich i przedmiar6w robdt na podstawie dokumentacji
projektowej i1 wizji lokalnej oraz opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot (dla kazdego etapu oddzielnie).

3. Opracowanie $wiadectwa energetycznego po zakonczeniu robot .

4. Opracowanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branzach (fgcznie z protokotami,
$wiadectwami dopuszczenia, atestami, informacja o udzielonej gwarancji).

6.1.2. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych

1. projekt budowlany/ dokumentacja techniczna - 5 kompletow w formie papierowej (niezaleznie od
ilosci egzemplarzy ztozonych w Urzedzie Miasta) i 2 egz. w formie elektronicznej w formatach: PDF
i DWG,

2. kosztorys inwestorski, przedmiary robdt oraz zestawienie kosztorysow wraz z WKI w 2
kompletach w wersji papierowej i elektronicznej - kosztorysy w formacie PDF i ATH;

3. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (STWiOR) dla wszystkich branz w 2
kompletach w wersji papierowej i elektronicznej - w formacie PDF i programie Word, dla
kazdego etapuoddzielnie.

Rozwigzania techniczno - materialowe w dokumentacji projektowej winny by¢ uzgodnione i zaakceptowane
przez upowaznionych przedstawicieli wyznaczonych przez Zamawiajgcego na kazdym etapie projektowania.
Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robot dopiero po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego rozwigzan
projektowych zawartych w projekcie budowlanym i wykonawczym. Projekt powinien by¢ rowniez
sporzadzony w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzgdzenia przedmiaru robot i kosztorysu
inwestorskiego. Projekt ten musi uwzgledniaé wymagania okreSlone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Przez Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, nalezy rozumie¢ opracowania
zawierajace w szczegélnosci zbiory wymagan, ktoére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci
wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, wlasciwosci wyrobow budowlanych
oraz oceny prawidlowosci wykonania poszczegdlnych roboét. Specyfikacje musza uwzglednia¢ wymagania
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Przedmiary robdt to opracowania, zawierajace
zestawienie przewidywanych do wykonania robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich
szczegotowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, z
wyliczeniem 1 zestawieniem iloSci jednostek miar robot podstawowych oraz wskazaniem podstaw do
ustalania cen jednostkowych robdt Iub jednostkowych nakladéow rzeczowych. Przedmiary musza
uwzglednia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Kosztorys Inwestorski powinien by¢
wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztoéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym. Dokumentacja projektowa winna zawiera¢ wszelkie wymagane uzgodnienia wymagane
przepisami obowigzujacego prawa. Calo$¢ uzgodnien zwigzanych z zatwierdzeniem projektu, uzyskaniem
ostatecznych zgdd administracyjnych i pozwolen znajduje si¢ po stronie Wykonawcy.
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7. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

7.1 . Ogdlne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

Zamawiajacy bedzie wymagat dobrej, jakosci wykonania prac projektowych i robdt, uzycia materialow
spelniajacych wymagania trwato$ci wigkszej niz przecigtna oraz organizacji robot nie zaklocajacej w
powazny sposéb komunikacji.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo prowadzenie kontroli procesu realizacji swojego zamowienia i podda
kontroli: rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym oraz w projektach wykonawczych, zarowno przed
wystgpieniem Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowg, jak i przed wydaniem projektéw do produkc;ji
budowlanej, materialy i gotowe wyroby budowlane, co do ich zgodnosci z zawartymi w projekcie i
specyfikacjach technicznych parametrami i warunkami odbioru, elementy wytworzone na budowie, roboty
budowlane dotyczace poszczegdlnych elementéw obiektow. Zadna z wyzej wymienionych czynnosci
Zamawiajacego nie oznacza zatwierdzenia ani odbioru projektu budowlanego ani projektow wykonawczych.
Inwestycja realizowana jest w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj” — odbior projektu budowlanego i projektow
wykonawczych nastapi w ramach odbioru koncowego z przejeciem robot, przed ktorym Wykonawca musi
wykaza¢ osiagnigcie efektu ekologicznego i energetycznego, wymaganego w Umowie o dofinansowanie.
Wykonawca poda na etapie kontroli rozwigzan projektowych nazwy producentéw zasadniczych materiatow,
surowcow, 1 urzadzen oraz zalgczy dokumenty typu DTR. Wyroby budowlane i urzadzenia przeznaczone do
budowy muszg by¢ zgodne z wymaganiami odno$nych przepiséw obowigzujacych w Polsce. Wykonawca
bedzie zobowigzany posiada¢ dokumenty potwierdzajace, jako$¢, parametry i dopuszczenia do obrotu tych
towarow 1 urzadzen.

Wywoz gruzu i odpadow budowlanych (bezpiecznych — innych si¢ nie przewiduje). Wykonawca bedzie
dokonywat na wysypisko komunalne lub inne uzgodnione sktadowisko. Stosowanie transportu drogowego
musi by¢ ograniczone do pojazdow nieprzekraczajgcych naciskoOw na jedng o$ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Teren przeznaczony pod budowe ma zapewniony dojazd.

Wykonawca bedzie zobowigzany zapisami w umowie o roboty do odpowiedzialnos$ci od nastepstw swojej
dziatalnosci w zakresie:

e zabezpieczenia interesOw 0soOb trzecich, ochrony srodowiska,

e warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa,
e zabezpieczenia placu budowy przed dostgpem 0sob trzecich,

e zabezpieczenia chodnikow i jezdni sasiadujacych z terenem robot.

Zamawiajacy przewiduje ustanowienie swojego pelnomocnika do reprezentowania go w kontaktach z
Wykonawcg w trakcie realizacji i rozliczania zamdowienia oraz powotania zespotu inspektoréw nadzoru w
zakresie przewidzianym w ustawie Prawo budowlane. Wykonawca ze swojej strony bedzie zobowigzany
ustanowi¢ swojego przedstawiciela do kontaktow z Zamawiajacym oraz Kierownika Budowy posiadajacego
wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. Wszystkie te osoby
zostang wyszczegbélnione w umowie o roboty budowlane wraz z projektowaniem lub w zataczniku do tej
umowy. Wykonawca begdzie zobowigzany, aby w projektowaniu wzigl udzial kluczowy personel
projektancki, jaki zostanie przedstawiony w ofercie. Wykonawca prowadzil bedzie prace na dziatajagcym
obiekcie. Wykonawca jest prowadzenia prac zgodnie z opracowanym harmonogramem prac. Harmonogram
prac nalezy przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu. Do Obowigzkéw Wykonawcy w takcie prowadzenia
prac nalezy:
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Przeprowadzenie instruktarzu dla pracownikéw w zakresie kontaktu z osobami uzytkujacymi obiekt.

Pracownicy pracujacy na obiekcie winni posiada¢ identyfikatory ze zdjgciem, imieniem, nazwiskiem
adresem firmy.

Pracownicy winni by¢ ubrani w sposob schludny i posiada¢ jednorazowe obuwie w trakcie
inwentaryzacji w pokojach hotelowych.

Zamawiajacy udostgpni wszelkie pomieszczenia w ktorych znajdujg si¢ elementy i urzadzenia instalacji
centralnego ogrzewania.

7.2. Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Nadzor Inwestorski.

Nadzér Inwestorski - osoby wymienione w danych kontraktowych (wyznaczone przez Zamawiajacego, o
ktérych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.

Polecenie Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Nadzor
Inwestorski , w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Przetargowa dokumentacja projektowa - czgs¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke 1 wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Ogolne wymagania dotyczace robot - wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét,
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodno$¢, Programem Funkcjonalno Uzytkowym i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Przekazanie terenu budowy - zamawiajagcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej 1 jeden komplety
Specyfikacji Techniczne;j.

Dokumentacja projektowa - dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w umowie.

Zgodno$¢ robdét z Dokumentacja Projektowa i Programem Funkcjonalno - Uzytkowym -—
Dokumentacja projektowa wykonana przez Wykonawce musi by¢ zgodna z wykonana inwentaryzacja, z
rzeczywistym zapotrzebowaniem na energi¢ cieplng i nastawami wykonanymi na grzejnikach i innej
aparaturze c.o. znajdujacej si¢ w budynku podlegajacej regulacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé
btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢
Nadzér Inwestorski oraz Zamawiajacego, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiardw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z dokumentacja projektowa PFU . Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w PFU
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow instalacji musza wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W
przypadku, gdy materialty lub roboty nie b¢dg w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub PFU i
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wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy — wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz
utrzymania istniejacych obiektow ( jezdnie, §ciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej
zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.

Ochrona sSrodowiska w czasie wykonywania robot - wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w
czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie
trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace
na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstaltych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa - wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow ochrony
przeciwpozarowe;.

Materialy szkodliwe dla otoczenia - materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie
beda dopuszczone do uzycia. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajagca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na s$rodowisko. Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami i dokumentacja projektowa, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej - Wykonawca begdzie realizowa¢ roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia, spowodowane jego dziatalnoscia.

Bezpieczenstwo i higiena pracy - podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Uznaje sie¢, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie
kontraktowe;.

Ochrona i utrzymanie robot - wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez
Nadzér Inwestorski. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru koncowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Nadzoru Inwestorskiego
projektu powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe, nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow - wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia
wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypeklienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
znakoéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materialow lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Nadzor
Inwestorski 1 Zamawiajagcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajgcego.
Rownowazno$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych - gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych
powotlane sa konkretne normy i przepisy, ktore spelnia¢é maja materiaty, sprzet i inne towary oraz
wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powolanych norm i przepisow, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub
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regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Nadzor Inwestorski. Roznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce 1 przedlozone Nadzorowi Inwestorskiemu do
zatwierdzenia.

Dokumentacja robot montazowych - dokumentacj¢ robét montazowych stanowia: - projekt budowlany
w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), PFU
(obligatoryjne w przypadku zamowien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j ,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz. 664), - dziennik
budowy prowadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pozniejszymi zmianami), - dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyroboéw lub zalecenia
producentéw dotyczace stosowania wyrobow, - protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zalaczonymi protokolami z badan kontrolnych, - dokumentacja
powykonawcza (zgodnie z art 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z pdézniejszymi zmianami).

7.3. Wymagania ogolne

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z zatwierdzonym projektem,

normami polskimi i europejskimi oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej. W trakcie realizacji
zamowienia do obowigzkow Wykonawcy 1 na jego koszt, nalezy zrealizowanie inwestycji zgodnie z
przepisami ustawy ,,Prawo budowlane”, a w szczego6lnos$ci:

wylgczne stosowanie do robot budowlanych materiatow najwyzszej jakosci, dopuszczonych do obrotu i
stosowania zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo budowlane, koordynacja robdt branzowych wykonywanych
na obiekcie,

zapewnienie prowadzenia prac zgodnie z programem funkcjonalno uzytkowym, i harmonogramem
prowadzenia prac,

wykonanie wszystkich wymaganych: normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych zawartymi w niniejszym programie oraz stosownymi przepisami: pomiarow,
badan, prob oraz rozruchdw,

udziat w odbiorach technicznych i odbiorach cz¢$ciowych robot budowlanych oraz w Odbiorze
Koncowym Przedmiotu Zamowienia,

przeszkolenie obstugi w zakresie eksploatacji wykonanych regulacji instalacji grzewcze;j.

Do zadan Wykonawcy nalezy rowniez wykonanie badan i1 sprawdzen obligatoryjnych w S$wietle

obowigzujacych przepisow prawa oraz ochrony mienia w obrebie terenu budowy.
7.4. Wymagania dotyczqce organizacji robot budowlanych.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na

budowie, metody uzyte przy wykonywaniu robdt oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, PFU i
zaleceniami Zamawiajgcego. Zamawiajagcy w terminie okreslonym w umowie przekaze niezbedne
dokumenty umozliwiajace prawidtowe wykonanie prac przez Wykonawce okreslone w PFU. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia realizacji zadania (do wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
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Inwestora). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Ponadto wykonawca
organizujgc plac budowy powinien uwzgledni¢ ponizsze wymagania:

= Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowaé¢ z drogami, $ciezkami dla pieszych. Zamawiajacy nie
stawia specjalnych wymagan w zakresie zagospodarowania terenu budowy. Wykonawca ma tak zorganizowac
teren budowy aby miat mozliwo§¢ korzystania ze wszystkich, dostepnych medidw. Zamawiajacy wymaga
uzgodnienia planu zagospodarowania budowy.

=  Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu objetego placem budowy do czasu jej
zakonczenia a zwlaszcza zabezpieczenia istniejagcego budynku i znajdujacego si¢ tam wyposazenia a takze
sktadowanych wlasnych materiatdéw budowlanych i sprzetu.

Koszt zabezpieczenia Terenow Budowy 1 Robdt poza placem budowy nie podlega odrebnej zaplacie i
przyjmuje si¢, ze bedzie wlaczony w ceng kontraktowa. W cene kontraktowg wlaczony winien by¢ takze
koszt wykonania poszczegolnych obiektow zaplecza, w tym ew. drogi tymczasowej i montazowej oraz
uzyskania, doprowadzenia, przylgczenia wszelkich czynnikéw 1 medidow energetycznych na Placu
Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, $cieki itp. W Cen¢ Kontraktowg winny by¢
wlaczone rowniez wszelkie oplaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z
tych mediow w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przylaczy i
doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow 1 medidow
energetycznych nalezy do obowigzkow Wykonawcy i w pehli jest on odpowiedzialny za uzyskanie
wszystkich  warunkéw  technicznych przylaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac
projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen

7.5. Wymagania dotyczqce sprzetu, maszyn i urzgdzen budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosci wykonywanych robot. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonywania robot, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony S$rodowiska 1 przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Sprzet uzywany do robot powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych Iub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania w przypadkach wymaganych przepisami. Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i
narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

7.6. Wymagania dotyczqce srodkow transportu

Stosowanie transportu drogowego musi by¢ ograniczone do pojazddéw nieprzekraczajacych naciskow na
jedna o$ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Teren przeznaczony pod budowe ma zapewniony dojazd.
Wszystkie $rodki transportu uzywane przez Wykonawce muszg posiada¢ odpowiednie zezwolenia oraz
aktualne badania techniczne.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych obcigzen na o$ przy transporcie materiatow oraz sprzgtu na
i z terenu robot. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
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wplyna niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkow transportu begdzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem:

e Uzyskania odpowiedniej zgody z Wydzialu Komunikacji oraz przywrocenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég publicznych na koszt Wykonawcy.

e Wykonawca begdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

8. . Wymagania dotyczgce wykonania robot

8.1. Jako$¢ wykonywania robot

Roboty zostang przeprowadzone w sposob uczciwy, z zaangazowaniem 1 fachowo przez wiasciwie
wykwalifikowanych robotnikow, a takze w pelnej zgodnosci z rysunkami i specyfikacja techniczna.
Urzadzenia, materialy i inne artykuly uzyte w robotach obj¢tych niniejszym zamowieniem majg by¢ nowe i o
najwlasciwszym stopniu zaawansowania, a jakos¢ wykonania bedzie odpowiadata najwyzszym standardom
w kraju w zakresie produkcji materiatdw 1 osprzetu dostarczonego dla wykonania zamowienia. Cechy
materialow, elementéw budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jesli wymaga
tego specyfikacja techniczna lub gdy zada tego inspektor nadzoru, Wykonawca przedlozy peitng informacje
dotyczaca materiatow lub wyposazenia, ktére chce wykorzysta¢ w procesie realizacji robot.

Instalacje nadziemne i podziemne

Informacje dotyczace istniejgcych instalacji podziemnych majg by¢ umieszczone przez Projektanta na
rysunkach. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od administratoréw tych urzadzen potwierdzenie planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwltocznie
powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspdipracowal dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Kontrola jakoS$ci robot

Podstawowym dokumentem normujgcym cato$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest Prawo
Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej pdzniejsze nowelizacje (Dz. U. nr 89 z 1994r, poz. 414 z
pézniejszymi zmianami). Materialy, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i1 zwigzane z
wykonaniem prac bgdzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisow, o ile szczegélowe Wytyczne
nie stanowig inaczej, a ich jako$¢ nie jest nizsza, niz tam okreslona. Kazdy wyréb budowlany przeznaczony
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi by¢ zgodny ze stosownymi przepisami UE oraz
z jednym z trzech nastepujacych dokumentéw odniesienia:
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e 7z kryteriami technicznymi — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa,

e 7z wlasciwg przedmiotowo Polska Norma wyrobu,

e 7 Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy lub
wyrobu, ktérego wlasciwosci uzytkowe (odnoszace si¢ do wymagan odstawowych) roznig si¢ istotnie
od wlasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

8.2. Ogodlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umowg oraz PFU za jakos¢, sposob i formg
kontaktow z lokatorami w trakcie wykonywania prac, za ich zgodno$¢ z projektem funkcjonalno uzytkowym,
dokumentacja projektowg 1 poleceniami upowaznionego przedstawicicla Inwestora. Nastepstwa
spowodowanego jakiegokolwiek btedu przez Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt. Decyzje upowaznionego przedstawiciela Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, w programie funkcjonalno-
uzytkowym. Polecenia upowaznionego przedstawiciela Inwestora bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod rygorem zatrzymania robot. Skutki z
tego tytulu ponosi Wykonawca. wszystkie prace powinny by¢é wykonywane w taki sposob, aby
zminimalizowa¢  zakldocenia podczas funkcjonowania budynku, Wykonawca powinien uwzglednic
wszystkie koszty zwigzane z realizacja prac, w tym prace zabezpieczeniowe, porzadkowe, systematyczny
wywoz odpadéow budowlanych, zaleca si¢ dokonaé¢ ogledzin i wizji lokalnej w budynkéw w celu uzyskania
niezbednej informacji do dokonania prawidlowej wyceny. Ryzyko rezygnacji z oglgdzin obiektu obcigza
Wykonawce skladajacego oferte, wszystkie szkody powstale w wyniku dzialan Wykonawcy podczas
realizacji zadania obj¢tego niniejszym opracowaniem. Wykonawca jest zobowigzany usung¢ na wiasny koszt.
Wykonawca udzieli na wykonane roboty co najmniej 36 miesigcznej gwarancji (z wyjatkiem gwarancji na
urzadzenia, ktorych okres gwarancji powinien by¢ zgodny z gwarancjg producenta). niezawodno$é
eksploatacyjna instalacji oferent zagwarantuje, ze niezawodno$¢ pracy instalacji bedzie taka, ze zapewni
ciagla, bezawaryjng dostawe energii cieplnej. Planowane prace remontowe wymagajace zatrzymania
instalacji beda mogly odbywac si¢ poza sezonem grzewczym. Wykonawca odpowiada za zorganizowanie i
utrzymanie w nalezytym porzadku placu budowy oraz zapewni warunki pracy zgodnie z przepisami BHP,
po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzuje si¢ uporzadkowac teren budowy.

8.3. Dokumentacja budowy

Dziennik budowy - Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy bgda wykonywane na biezaco i beda
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu / Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy
nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

= date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji,

» uzgodnienie przez Inwestora harmonograméw robot,

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot, przebieg robdt,

trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
* uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
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» daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
= zgloszenia i1 daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
koncowych odbioréw robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
= stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
= dane dotyczgce jakoSci materiatldw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzit,
* wyniki kontroli robot poszczegdlnych elementow roboét z podaniem, kto je przeprowadzit,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢, Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania si¢. Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz
wymienionych w powyzszych trzech punktach nast¢pujace dokumenty:
*  pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
= protokoty przekazania terenu budowy,
"  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
= protokoty odbioru robét,
= protokoty z narad i ustalen,
= korespondencj¢ na budowie.
Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje konieczno$¢ jego natychmiastowego
odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inwestora.

Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru konicowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

= dokumentacje¢ projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

=  kosztorys powykonawczy i obmiar,

= inwentaryzacj¢ powykonawczg robot,

= uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru,

= dziennik budowy,

= protokotu odbioru rob6t w poszczegolnych lokalach mieszkalnych i czgsciach wspdlnych,

= wyniki pomiaréw kontrolnych,

= atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

= sprawozdanie techniczne,

= inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac¢ zakres i lokalizacje wykonywanych robot, wykaz wprowadzonych
zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, uwagi dotyczace warunkow realizacji roboét, datg
rozpoczecia i zakonczenia robot.

9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie
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podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm dotyczacych
ochrony s$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen Iub ucigzliwosci
wynikajacych ze skazenia, halasu, lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Prace projektowe i budowlane musza by¢ prowadzone zgodnie z prawem budowlanym i przepisami
obowigzujacymi przy prowadzeniu tego typu prac oraz obowigzujgcymi normami.

10. Ochrona przeciwpoZarowa w czasie wykonywania robot

Wykonawca bedzie przestrzegac zasad ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt
albo przez personel Wykonawcy. Podczas realizacji robot budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegac
obowigzujacych norm i przepis6w techniczno-budowlanych.

11. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu, a
takze osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej czgsci.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych. W przypadku uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Zamawiajgcego 1 wlasciwe wladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowal dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

12. Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speklniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Podczas realizacji robot budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegaé
obowigzujacych przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepiséw techniczno-
budowlanych.

13. Stosowanie si¢ do przepisow prawa

Prawem umowy bedzie prawo polskie. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujacego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w petlni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowaé Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac odnosne dokumenty.

14. Dokumenty odniesienia

= Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia
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=  Program Funkcjonalno — Uzytkowy,

= Oferta Wykonawcy

Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajagcym

Projekt wykonawczy

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

Normy obowigzujace

Aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty §wiadectwa dopuszczenia itp.

Przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego

Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

15. Dane o zgodnosci zamierzenia z wymaganiami wynikajacymi z przepisow

Zamierzenie jest zgodne z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego.

Lokalizacja obiektu w terenie przedstawiona jest na mapie pogladowej stanowigcej zatgcznik do programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Prawo Zamawiajgcego do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Zamawiajacy oswiadcza, ze dysponuje terenem, na ktérym znajdujg si¢ przedmiotowe obiekty, ktore beda
modernizowane.

16. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

16.1. ROBOTY BUDOWLANE

Ustawy 1 rozporzadzenia: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z
2003 1., Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,p0z.1360 z
pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie nicktorych ustaw (2001.100.1085),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003
1., Nr 120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobdéw budowlanych (Dz. U. z 1995 r., Nr 10, poz.
48, Dz. U.z 1995 r., Nr 136, poz. 672),

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1386),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (DZ. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 z
pozniejszymi zmianami),

Standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej, w tym:

PN-EN 1504-1:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje,
wymagania, kontrola jakosci i ocena zgodno$ci. Definicje.

PN-EN 1542:2000 - Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan.
Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.
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e PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Metody przygotowania powierzchni.

e PN-S-10040:1999 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

e PN-92/B-01814 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Metoda przyczepnosci powtok ochronnych.

e PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemoéw malarskich. Czg¢é¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania
powierzchni.

e PN-EN ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie przygotowania wczesniej pokrytych
powtokami podtozy stalowych po miejscowym usuni¢ciu tych powtok.

e PN -69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-63/B-6251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

e PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

e PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.

Wymagania i badania.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-86/B-01811 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna.

PN-B-06190:1972 Szczegolowe wymagania i badania oktadzin ceramicznych.

PN-B-06190:1992 Zaprawy

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoOw zapewnienia

jakos$ci. Zarzadzanie systemami zapewnienia jakoSci.

16.2. IZOLACJA CIEPLNA SCIAN ZEWNETRZNYCH

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

e Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2014 r, poz. 883)

e Ustawa z dnia 12 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 898 z p6zn. zm)

e Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnos$ci i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2016r.
poz. 542)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z
2004 r. nr 198 poz. 2041 oraz Dz.U. z 2006 r. nr 245 poz. 1782)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie
og6lnych warunkoéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r nr 69 poz. 1650)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz. U. z 2000 r. nr
26 poz. 313)

e  Warunki Techniczne Wykonania I Odbioru Robot Budowlano-Montazowych.

o Pozostate przepisy i normy

e Polska Norma PN-EN 1363:2015 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.”

e Polska Norma PN-B-20132:2005 ,, Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania.”,
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Polska Norma PN-EN 1362:2002 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.”

Polska Norma PN-EN 13499:2005 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne
zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.”

Aprobaty Techniczne ITB dotyczace wybranych systemow docieplen

Materialy pomocnicze, instrukcje i karty produktéw producenta zestawu dotyczace w/w

systemow docieplen oraz wchodzacych w ich sktad wyrobow

16.3. IZOLACJA CIEPLNA SCIAN ZAGEEBIONYCH I SCIAN FUNDAMENTOWYCH

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2014 r, poz. 883)

Ustawa z dnia 12 czerwca 2013 r. o 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 898 z pozn. zm.)

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2016 1.
poz. 542)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)

10.1. Pozostate przepisy i normy

Polska Norma PN-EN 1363:2015,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.”

Polska Norma PN-B-20132:2005 ,, Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania.”,

Polska Norma PN-EN 1362:2002 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.”

Polska Norma PN-EN 13499:2005 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewng¢trzne
zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.”

Aprobaty Techniczne ITB dotyczace wybranych systemow docieplen

Materiaty pomocnicze, instrukcje i karty produktow producenta zestawu dotyczace w/w systemow
docieplen oraz wchodzacych w ich sktad wyrobow.

16.4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz. 1409/ z p. zm./
Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji /Dz. U. Nr 169, poz. 1386 z p. zm./

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne /Dz. U. z 1997r. Nr 54, poz. 348 z p. zm./
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 880 z p. zm./
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach /Dz. U. 2013, poz. 21/

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z p. zm./

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku oraz $§wiadectw charakterystyki energetycznej,

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontdéw (Dz. U. Nr 223, poz.
1459,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodno$ci wyrobow budowl. oraz sposobu znakowania ich znakiem budowl. /Dz. U. 2004, Nr 198,
poz.2041/

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania /Dz. U. 2004, Nr 249 poz. 2497/
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy /tekst jednolity: Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650/
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= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezp. i ochrony zdrowia /Dz. U. 2003 Nr 120, poz.
1126/

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym /Dz.
U. 2013 poz. 1129 z p6zn. zm./

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego /Dz. U. Nr 2013, poz. 1129/

=  PN-EN-ISO 6946:2008 ,,Elementy budowlane i czg$ci budynku. Opdr cieplny i wspolczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczen.”

= PN-EN ISO 13370 ,,Wlasciwosci cieplne budynkow — Wymiana ciepta przez grunt- Metody
obliczania”.

= PN-EN ISO 14683 ,Mostki cieplne w budynkach — Liniowy wspolczynnik przenikania ciepta —
Metody uproszczone i wartos$ci orientacyjne.

= PN-EN 12831:2006 ,,Instalacja ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego.

= PN-ENISO 13790 ,,Cieplne wlasciwosci uzytkowe budynkoéw”

=  PN-EN ISO 13790 ,,Energetyczne wlasciwosci uzytkowe budynkow. Obliczanie zuzycia energii do
ogrzewania i chlodzenia”.

=  PN-EN12098:2002 — Sterowanie systemami grzewczymi.

= PN-EN 12171:2003 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, konserwacji i
obstugi.

= PN-EN 1489:2003 Armatura w budynkach. Zawory bezpieczenstwa. Badania i wymagania.

= PN-ISO 7-1: 1995 - Gwinty rurowe polaczen ze szczelnos$cia uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia.

=  PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelno$cig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje 1 oznaczenia.

16.5. STOALRKA BUDOWLANA

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

=  PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

= BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

= BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

= PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.

=  PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
= BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolark¢ budowlana.

16.6. INSTALACJA WENTYLACJI Z REKUPERACJA

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 pdz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157,
poz. 120/00 poz. 1268, ?5/01 poéz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 péz. 1190, Nr 115/01 poz.
1229, Nr 129/01 pdz. 1439, Nr 154/01 pdz. 1800, Nr 74/02 p6z. 676, Nr 80/03 poz. 718)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr
33/03 poz. 270)
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 po6z. 836)' Roboty
budowlane jest to budowa, a takze prace polegajagce na montazu, remoncie lub rozbidrce obicktu
budowlanego to znaczy budynku lub budowli
z instalacjami i urzadzeniami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i1 kryteridow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych
(Dz.U. Nr 107/98 po6z. 679, Nr 8/02 p6z. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 1998 .
W sprawie systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 p6z. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 1998 .
w sprawie okre$lenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wplywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 p6z. 673)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w 11 Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska,
podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz
wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnos$ci (Dz.U. Nr
5/00 poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentow dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo ktore stuza
ochronie Iub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce Iub pochodzace z
kraju, z ktorym Polska zawarla porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodno$ci lub
deklaracji zgodnos$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentow (Dz.U. Nr 5/00
poz. 58)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie
wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 p6z. 714) (wchodzi w zycie od
dnia 10.11.2003 r)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia 2000 r. w
sprawie kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen jednostkowych robdt budowlanych oraz
cen czynnikow produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 p6z.
1195)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 p6z. 906)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa
i Higieny Pracy w czasie wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003r poz.401)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogoélnych
przepisow  bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 z 1997r poz.884
z pozniejszymi zmianami)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Seria wydawnicza: Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warszawa, lipiec 2003 r. PN-68/B-01411 Wentylacja.
Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Podziat, nazwy
i okreslenia. PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodow wentylacyjnych. PN-
83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego 1 uzytecznoS$ci
publiczne;j.
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Wymagania

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne
z blachy o przekroju prostokatnym. Wymiary.
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

PN-B-03434:1999  Wentylacja — przewody  wentylacyjne.  Podstawowe  wymagania
i badania.
PN-B-76001:1996  Wentylacja —  przewody  wentylacyjne.  Szczelnos¢.  Wymagania
i badania.

PN-B-76002:1976 Wentylacja — polgczenia urzadzen, przewoddéw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

16.7. ROBOTY TYNKARSKIE

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).
Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r, poz. 883)
PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10106:1997 - Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10106:1997/ Az1:2002 - Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskic do wypraw
pocienionych (Zmiana Azl).

PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-B-10109:1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle.

PN-EN 197-1:2002 - Cement - Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 459-1:2003 - Wapno budowlane - Czg¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 - Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

16.8. IZOLACJA STROPU NAD OSTATNIA KONDYGNACJA

PN-EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i wspdtczynnika przenikania ciepta.

PN — EN 14064 Norma uzupetniajgca zwigzana z w/w uwzgledniajaca osiadanie granulatu.

PN-EN ISO 10456 Materialy i wyroby budowlane — okreslanie deklarowanych i obliczeniowych
wartos$ci cieplnych.

PN-EN 12524 Wlasciwosci cieplno-wilgotnosciowe materialdw — stabelaryzowane warto$ci
obliczeniowe.

PN-EN ISO 13789 Obliczanie wspotczynnika strat ciepta przez przenikanie.

PN-EN ISO 13788 Kryterium kondensacji pary wodnej na powierzchni przegrod.

PN-EN ISO 717 — 2: 1999 Akustyka — ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach.

PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

PN-B-06250 i PN-EN V 206 — 1: 2002 Beton — wymagania, wlasciwo$ci, produkcja i ocena
zgodnosci.

PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa zgrzewalna na welonie z wiokien szklanych.

Aprobaty techniczne

Aprobata Techniczna ITB AT-15-2558/2001 (granulat szklany GULULL 4201)

str. 44



Aprobata Techniczna ITB AT-15-6189/2003 (granulat skalny GRANROCK)

Aprobata Techniczna ITB AT-15-5518/2002 (granulat szklany BLOWING WOOL L42)
Aprobata Techniczna AT/2002-11-0227 (granulat szklany THERWOOLIN)

Aprobata Techniczna AT/99-11-0008 (granulat skalny PAROC GRAN)

Aprobata Techniczna AT/2003-110303 (papa asfaltowa zgrzewalna)

Aprobata Techniczna ITB AT-15-2260/2001 (kominek wentylacyjny)

Aprobata Techniczna ITB AT-15-0103/2004 (uszczelniacz dekarski)

Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

Instrukcja Techniczna wykonania izolacji termicznej 1 akustycznej stropéw stropodachow
dwudzielnych tzw. wentylowanych metoda wdmuchiwania.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wlasnos$ci przemystowej (tekst jednolity Dz.U. Nr 119,
poz. 1117 z 13 czerwca 2003 1.).

Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) oraz
zmiana ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Art. 29 ust. 2 pkt. 4 lit. b (Dz.U. z 2004 r. Nr 93, poz. 888).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) oraz
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr
198, poz. 2041).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 1. o systemie zgodnosci (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360 z pdzn.
zm.).

Ustawa z dnia 18 grudnia 1988 r. o wspieraniu przedsiewzi¢g¢ termomodernizacyjnych (Dz.U. Nr
162, poz. 1121 z p6ézn. zm.).

,»Sztuczne widkna mineralne wystgpujace w materiatach izolacyjnych stosowanych w budownictwie”
ocena zagrozen zdrowotnych i dziatania zapobiegawcze (wyd.: Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J.
Nofera z Lodzi).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

,.Stabe miejsca w budynkach — dachy plaskie, tarasy, balkony” — wyd. Arkady.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690).
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